



URAIAN PEKERJAAN

1. 145 M3 galian tanah .....	Rp.	23.725,-
2. 11,60 M3 penimbunan pasir .....	"	4.025,20
3. 69,50 M3 pasangan pondasi benangan .....	"	293.595,-
4. 5 bh. pasangan busidriker $\phi$ 1 M .....	"	31.000,-
5. 1 bh. pembuatan dan pasangan air dari besi .....	"	60.000,-
Djumlah .....	Rp.	412.345,20

( Empat ratus dua belas ribu tig. ratus empat puluh lima 20/100 rupiah ).-



NO. 46 / 4 / VII / 1971.

Pada hari ini tanggal Satu Maret tahun sembilan belas tujuh puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

: TEL. KHD. DAGEP :

An. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan selaku Penerima Proyek? Pelita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh mewakili Gubernur Prop. Daerah Int. Atjeh berdasarkan surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Int. Atjeh tanggal 22-12-1970 No. 399/1970, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara yang selanjutnya disebut :

: PIHAK PERTAMA :

dan saudara N. SASHITA, Pemborong Bangunan Lab. Hadji, memilih bertempat tinggal di alamat yang sama dan tetap pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan yang selanjutnya disebut :

: PIHAK KEDUA :

menyatakan dengan ini telah membuat persetujuan Pemborong dibawah tangan dengan syarat dan ketentuan sbb :

: PASAL I. :

Pihak pertama dalam djabatannya tersebut diatas memberi tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerima baik tugas itu sesuai dengan kehendak Direksi menyelenggarakan pekerjaan membuat Baru Irigasi Air Bulan Ketjantun Lab. Hadji Kabupaten Atjeh Selatan.-

: PASAL II. :

Pekerjaan tersebut harus sekebihnya Direksi diselesaikan selambatnya tanggal 31 Maret 1971. Dalam kejadian sebagaimana terdapat dalam pasal 48 S.U. oleh Direksi Tempo pekerjaan dapat diperpanjang.-

: PASAL III. :

Pekerjaan tersebut harus diselesaikan menurut gambar yang terlampir serta selanjutnya menurut syarat persetujuan dan petunjuk Direksi.-

: PASAL IV. :

Bilamana pekerjaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal II diatas, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar jumlah pekerjaan 1 SD (satu persen) dari pekerjaan borongan atas sebesar Rp. 412,25 ( empat ratus dua belas 25/100 rupiah ) setiap hari telat selanjutnya 10 % (sepuluh persen) dari harga borongan atas Rp. 41.031.- ( Empat puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah ). Denda mana diharuskan dibayar se-merta setelah habis tempo yang telah ditetapkan dikembalikan ketertanggung jawab lebih dahulu dari kelalaian atas menepati kemalibannya.-

Apabila Direksi berpendapat bahwa penyelesaian pekerjaan tidak lanjut atas tidak baik maka pihak pertama wajiblah kembali melanjutkan kembali pekerjaan itu dari pihak kedua dan menanggung sendiri atas memberikan pekerjaan untuk diselesaikan kepada Pemborong lain atas biaya pihak kedua.-

: PASAL V. :

Waktu (tempo) pembetulan dalam pasal 50 S.U. adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.-

: PASAL VI. :

Ukuran harga borongan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 412.340.- ( Empat ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah ).-

: PASAL VII. :

Pembayaran Tempun dilaksanakan sbb :

Tempun pertama	: 40 % (empat puluh persen dari harga borongan) atas Rp. 164.936.-
Tempun kedua	: 40 % (empat puluh persen dari harga borongan) atas Rp. 164.936.-
Tempun ketiga	: 20 % (dua puluh persen dari harga borongan) atas Rp. 82.469.-



----- | PASAL. VIII | -----

Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan ter-  
jadi atas dasar harga masing-masing terlampir.-

----- | PASAL. IX | -----

Direksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kab.  
Atjeh Selatan, sedangkan Direksi teknis akan dilakukan oleh Kepala Pekerjaan  
Umum Seksi Atjeh Selatan atau seorang wakil yang ditunjuk olehnya.-

----- | PASAL. X. | -----

Pada penjabaran ini sebenarnya berlaku yang sudah dan mengikat  
" Algemeen voorwaarden v/v uit voering bij aanneming v/d open bare werken"  
yang disetujui dengan surat Keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941  
No. 9 (Lampiran Negara No. 14571 ) yang selanjutnya disebut A.V. atau S.U. se-  
panjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian ini.-

Demikianlah surat Perjanjian Penerimaan ini dibuat di Tapak-  
tun pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 10 (sepuluh).-

Pihak Pertama

An. Bupati Kepala Daerah Kab. A. Selatan  
Sebagai Pimpinan Proyek,

( IR. HENDR. DAMAR ).-

Pihak Kedua.

Pemberang,

( H. SASHITA ).-

Diketahui Oleh :

Kepala P. U. Seksi Atjeh Selatan

( J. S. HENDR. DAMAR ).-

DAFTAR ISYAH  
TENTANG PELAKSANAAN  
PROJEK-PROJEK PERBAI-  
NGAN D A E R A H,

( D. I. P. )

No. Code Proyek :

Bidang : Perairan Perakut.  
Sektor : Pusb. Baru Irigasi Air Dalam  
Kotj. Lab. Hadji.  
Sub-Sektor : -  
Program : Pembangunan Baru.

1. Nama Proyek : Pembangunan Baru Irigasi Air Dalam.  
2. Tempat/Lokasi : Kabupaten Lab. Hadji Atjeh Selatan.  
3. Dinas/Instansi yang bertanggung jawab. : Bupati Kepala Daerah Kab. Atjeh Selatan.

4. A. Pimpinan Proyek :

Nama : Yoh. Mohd. Ismed.  
Jabatan : Bupati d/p  
Alamat : Kantor Bupati Kap. Daerah Kab. Atjeh Selatan,  
No. dan tgl. Kpts. Bupati/Kab. : No. 389/1970 tanggal 22 - 12 - 1970.  
Kab. Atjeh Selatan.

B. Bendaharawan Proyek.

Nama : Sjamsoef.  
Jabatan : Bendaharawan Proyek.  
Alamat : Kantor Bupati Kab. Lab. Hadji.  
No. dan tgl. Kpts. Bupati/Kab. : No. 389/1970 tanggal 22 - 12 - 1970.  
Kab. Atjeh Selatan.

5. A. Perantaraan Proyek oleh : Abd. Manan.  
B. Pelaksanaan Proyek oleh : N. Samita.

6. Sifat Proyek :

A. Proyek baru

1. Tgl. Penyiapan Perancangan : 1 Maret 1971.  
2. Tgl. dipertahakan selesai : 31 Maret 1971.

B. Proyek lanjutkan

1. Tgl. Kapan dimulai pembangu- :  
nan :  
2. Taraf pelaksanaan pembangu- :  
nan :  
3. Biaya yg telah dikeluarkan : Rp.  
4. Rantjara pokok dari proyek :  
5. Perkiraan pembiajan seluru- : Rp. 412,345.-  
ruknya :  
6. Rantjara dan sumber pembiajan. : Perkapita.

7. Pengerahan :

Nama : N. Samita.  
Alamat : Tapaktuban.  
Sifatnya dari pemborong :  
Tgl. tender :

Mertuaful Ghob :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Selatan.

Nama dan tanda tangan penanggung jawab.

( N. Samita )

Bupati d/p.

( N. Samita )





\* RENCANA PEMBANGUNAN KEMERDEKAAN DAN TINGKAT HARGA KEM BULAH \*  
KEMERDEKAAN LAINNYA KEM BULAH

Ami	Uraian	Persediaan	Satuan	Uraian	Satuan	Jumlah
<u>I. Pekerjaan tanah</u>						
A.1.	Pengali tanah	146 m <sup>2</sup>	Rp. 162,50	Rp. 23.725,-	-	Rp. 23.725,-
<u>II. Pekerjaan instalasi</u>						
A.1B	Pemasangan pasir	11,400 m <sup>3</sup>	Rp. 347,-	Rp. 3.943,80	Rp. 3.400,-	Rp. 4.025,20
G.32	Pasang panel pembatas pintu air dan lantai	69,50 m <sup>2</sup>	Rp. 4.210,-	Rp. 292.795,-	Rp. 254.795,-	Rp. 235.575,-
<u>III. Pekerjaan beton/bata</u>						
	Pasang beton bata 1 m	5 bh.	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 31.000,-
<u>IV. Pemasangan besi</u>						
	Pembesian dan pemasangan pintu air dari besi	1 bh	Rp. 60.000,-	Rp. -	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 101.967,80</b>	<b>Rp. 310.470,-</b>	<b>Rp. 412.345,20</b>
	Pengawasan					Rp. 12.200,00
	Gedung					Rp. 4.500,-
	Pengawasan					Rp. 10.000,-
	Gedung Kantor					Rp. 5.000,-
	Pengawasan					Rp. 15.000,-
	Biaya tak terduga/Administrasi		10 %			Rp. 41.234,52
	<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 900.000,-</b>

Terbilang ( Lima ratus ribu rupiah ),-

Disetujui oleh :  
  
 Kepala Desa Kecamatan A. Solaten  
 Kabupaten Projeck,  
 ( J. Punggabana ),-

Surabaya, 1 Januari 1971.  
 Direktur Teknik :  
  
 ( AM. H. A. R. B. ),-

Disetujui oleh :  
  
 Kepala U.P. Balai Air Solaten  
 ( J. Punggabana ),-



" DAFTAR ANALISA "

Analisa	Uraian	Harga satuan	Uraian	Satuan	Djumlah
A. 1.	<u>Pekerjaan Tanah.</u>				
	<u>1 m<sup>3</sup> Pengerukan tanah biasa</u>				
	0,75 Pekerja	Rp. 150,-	Rp. 112,50	/	Rp. 112,50
	0,25 Handor	Rp. 200,-	Rp. 50,-	-	Rp. 50,-
			Rp. 162,50	-	Rp. 162,50
A. 5.	<u>1 m<sup>3</sup> Jernanli Tanah keras.</u>				
	2 Pekerja	Rp. 200,-	Rp. 400,-	-	Rp. 400,-
	0,66 Handor	Rp. 300,-	Rp. 19,80	-	Rp. 19,80
			Rp. 419,80	-	Rp. 419,80
A. 10.	<u>1 m<sup>3</sup> Pemasangan Pasir.</u>				
	1,2 m <sup>3</sup> Pasir urug	Rp. 250,-	-	Rp. 300,-	Rp. 300,-
	0,3 Pekerja	Rp. 150,-	Rp. 45,-	-	Rp. 45,-
	0,01 Handor	Rp. 200,-	Rp. 2,-	-	Rp. 2,-
			Rp. 47,-	Rp. 300,-	Rp. 347,-
C. 30.	<u>Pemasangan Batu Pondasi.</u>				
	1,2 m <sup>3</sup> Batu kali/gamping	Rp. 300,-	-	Rp. 360,-	Rp. 360,-
	0,918 Tong P. Sement	Rp. 3.000,-	-	Rp. 2.874,-	Rp. 2.874,-
	0,522 m <sup>3</sup> Pasir pasang	Rp. 250,-	-	Rp. 1.300,-	Rp. 1.300,-
	1,2 Tukang batu	Rp. 200,-	Rp. 240,-	-	Rp. 240,-
	0,12 Kap. Tukang batu	Rp. 250,-	Rp. 30,-	-	Rp. 30,-
	3,6 Pekerja	Rp. 150,-	Rp. 540,-	-	Rp. 540,-
	0,18 Handor	Rp. 200,-	Rp. 36,-	-	Rp. 36,-
			Rp. 846,-	Rp. 3.364,-	Rp. 4.210,-
C. 50 II.	<u>1 m<sup>2</sup> Plesteran 1 : 2.</u>				
	0,042 Tong P. Sement	Rp. 3.000,-	-	Rp. 126,-	Rp. 126,-
	0,014 m <sup>3</sup> Pasir	Rp. 350,-	-	Rp. 4,90	Rp. 4,90
	0,15 Tukang batu	Rp. 250,-	Rp. 37,50	-	Rp. 37,50
	0,015 Kap. Tukang batu	Rp. 300,-	Rp. 4,50	-	Rp. 4,50
	0,4 Pekerja	Rp. 150,-	Rp. 60,-	-	Rp. 60,-
	0,02 Handor	Rp. 200,-	Rp. 4,-	-	Rp. 4,-
			Rp. 106,-	Rp. 169,90	Rp. 271,90

Dibuat/di buat oleh :  
 An. Kepala/Dir. Inspeksi Teknik Sipil  
 Departemen Pekerjaan Umum

( Edi. J. ... )

Dibuat/di buat oleh :  
 Kepala P. U. Inspeksi Teknik Sipil

( ... .. )





Surabaya, 1 Maret 1971.  
 Dirontjemenkan oleh :

( Abd. ... )  
 Reg. Teknis Itr. Supas.









DAFTAR/DISETUPUSI DISERTAKAN OLEH  
 BUPATI/KORH KABAS/KORH SENS A SURAB  
 TUN N 30-4-21  
 DIBAWA OLEH  
 [Signature]

DEMBUATAN BARU INLAT/  
 OVERLAT IRIGASI AIR BULAN  
 KETSLABUHAN HADDI KABA SELATAN

Honor : 6675/14/VII/1971.-

Tapaktuan, 26 September 1971.-

Aspirasi : JdB.-  
Perihal : Objek Perdjangan  
1971/1972.-

Kepada  
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh


di-  
Banda Atjeh.-

Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara 3 (tiga) berkas  
Rantjasa Anggaran Biaya ( R.A.B. ) Objek Perdjangan 1971/1972,  
harap Saudara terima dengan selamat, guna untuk memenuhi per-  
mintaan Saudara, perihal seperti terdapat diatas.-

Demikianlah agar Saudara maklumi dan dipergunakan seper-  
lunya.-

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh  
Selatan,

  
(GUSMANJI IS.)



Nota pendjelasan : Dari pekerjaan membuat baru Talud Pemahan Tebing Sungai  
Kuta Baloh Kotjamatan Medok Kabupaten Atjeh Selatan.-

I. P e n d a h u l u a n : Membuat baru Talud Pemahan Tebing Sungai Kuta Baloh yang ter-  
letak dalam Kotjamatan Medok Kabupaten Atjeh Selatan, yang mem-  
sungai teb. sering mengalami banjir besar yang dapat menghan-  
tjarkan tebing2 sungai.-

II. Bentjana kerdja : Maka untuk menanggulangi hal2 teb. diatas, kami telah merentjanakan  
untuk membuat baru Talud Pemahan Tebing Sungai yang dilaksanakan  
dengan pasangan batu kali, yaitu sebagai pemahan tebing dan untuk  
pengamanan arus sungai yang kalau tidak segera dibuat akan menga-  
kibatkan arus teb. akan melanda kampung dan kebun2 rakyat.-

Untuk membuat baru Talud Pemahan Tebing teb. kami telah  
membuat Anggaran biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ru-  
piah ).-

III. P e n u t u p : Demikianlah Nota Pendjelasan ini kami perkuat dengan sebenar-benar,  
dengan harapan semoga biaya dapat didrop dalam waktu yang sing-  
kat, mengingat sangat pentingnya Talud Pemahan Tebing teb.

Tapaktuan, 21 September 1971.

Kepala P. N. Medok Atjeh Selatan.

Diketahui oleh :

Dapati / Kepala Daerah Kabupaten Atjeh

S e l a t a n

*(Signature)*

(Prof. Soekardi Ia).-



Daftar : Analisa untuk menardjukan Talud Penahan Bobing Sungai Kuta  
Balok, Kotjamatan Mandak Kabupaten Atjeh Selatan.-

Analisa..	U r a i n a.	Untuk upah.	Untuk bahan.	Djumlah uang.
<b>A.1. Salian tanah berbatu batu tiap2 1 m<sup>3</sup>.</b>				
0,75	pekerdja a Rp. 150,-	112,-	-	112,-
0,025	mandor a Rp.200,-	5,10	-	5,10
Djumlah		117,-	-	117,10
Dibulatkan.				118,-
2 x m <sup>3</sup> .				236,-
<b>A.16. Pahatan tanah/sereta tan dalam tiap2 1 m<sup>3</sup>.</b>				
1,2	m <sup>3</sup> pasir urug a Rp. 300,-	-	360,-	360,-
0,30	pekerdja a Rp.150,-	45,-	-	45,-
0,01	mandor. a Rp.200,-	2,-	-	2,-
Djumlah		47,-	360,-	407,-
<b>G.32. Pemasangan batu kali untuk talud penahan bobing tiap2 1 m<sup>3</sup> sp. 1:4.</b>				
1,2	batu Gunung a Rp. 400,-	-	480,-	480,-
3	m <sup>3</sup> sment. a Rp. 750,-	-	2.250,-	2.250,-
0,509	m <sup>3</sup> pasir a Rp.350,-	-	178,15	178,15
1,2	Tukang batu a Rp.250,-	300,-	-	300,-
0,12	Kep. Tukang a Rp.300,-	36,-	-	36,-
3,6	pekerdja a Rp.150,-	540,-	-	540,-
0,18	Mandor a Rp.200,-	36,-	-	36,-
Djumlah		912,-	2.908,15.	
Dibulatkan		912,-	2.908,-	
<b>G.50 h. Kemplaster beton talud dalam tiap2 1 m<sup>2</sup>.</b>				
0,0317	tong sement a Rp. 3.000,-	-	95,10	
0,013	m <sup>3</sup> pasir a Rp. 350,-	-	4,57	
0,015	Tukang batu a Rp. 250,-	37,50	-	
0,015	Kepala Tukang batu a Rp. 500,-	4,50	-	
0,4	pekerdja. a Rp. 150,-	60,-	-	
0,02	Mandor a Rp. 300,-	4,-	-	
Djumlah		106,-	99,65	
Dibulatkan			100,-	

Agaktuan, 21 September 1971  
Kepala Pakerdjaan Umum Balok Atjeh Selatan,

( J. P. H. )



Propinsi : Daerah Ist. Atjoh.  
 Wilayah : --  
 Daerah : Kab. Atjoh Selatan.

Jamploea Ko :  
 Triwulan Ko :  
 Upah/Bahan serta barang ma-  
 hukan untuk pekerjaan djs-  
 lan dan djabotan.-

P E N D J E L A S A N .--

H A M A . T a m P a T .

T a m P a R U M A N .--

A. UPAH PEKERJA SEMENTARA.--

Pekerja	Rp.	
Mondar	150,-	
Tukang Kayu	200,-	
Tukang Kepala	250,-	
Tukang Besi	300,-	
Tukang Besi Kepala	200,-	
Tukang Batu	300,-	
Tukang Batu Kepala	250,-	
Tukang Tjot	300,-	
Tukang Tjot Kepala	250,-	
Tukang Gerendji	300,-	
Tukang Aspal	200,-	
Djawa nalan	200,-	

B. HARGA BAHAN-BAHAN.



1 M3 Kayu Semantik (bulah)	"	6.000,-
1 M3 s.d.o. (bekapt)	"	9.500,-
1 M3 s.d.o. (bezar)	"	12.000,-
1 M3 Kayu Gerantah (bekapt)	"	6.500,-
1 M3 s.d.o. (bezar)	"	7.500,-
1 M3 Kayu Bekart.	"	950,-
1 M3 Pasir Pasuruan	"	450,-
1 M3 Pasir Urur.	"	350,-
1 M3 Batu Potjahan.	"	450,-
1 M3 Batu Krikil.	"	500,-
1 Kr. Paku.	"	500,-
1 Zond Senda.	"	750,-
1 bush gerendji Damir-csar	"	5.000,-
1 Bush Kapak-Panobong.	"	1.250,-
1 Bush Perang.	"	350,-
1 Bush Tjan-kul.	"	1.500,-
1 Bush Slop 20.1.	"	1.000,-
1 Kr. Beton Ysar	"	125,-
1 Kr. Kawat Beton-	"	250,-
1 Kr. Tjot.	"	500,-
1 M2 Asbes.	"	750,-
1 M2 Kotja.	"	1.250,-
1 Bush Kuntji Tanah.	"	1.250,-
1 M3 Kapur Batu.	"	62.000,-
1 Kr. Aspal merek B. Atjoh.	"	50,-
1 Kr. Koalter	"	110,-
1 Bush Genteng Senda.	"	30,-
1 Bush Genteng Hubusca.	"	35,-
1 Bush batu Bata.	"	30,-
1 Bush Djubia.	"	30,-
1 Kr. Boros 20.11.	"	75,-
1 Botol Kotjap.	"	250,-
1 Liter minyak masak.	"	250,-
1 Kr. Ikan Masin.	"	150,-
1 Kr. Caran.	"	75,-
1 Butir Telur Ayam.	"	20,-
1 Bush Kelapa.	"	20,-
1 Kr. Daging Kerbau.	"	350,-
1 Kaki Semp 20.32.	"	100,-

Tapaktusa, Tapaktusa, Mei 1971.-  
 Kepala Pekerjaan Umum Seksi Atjoh Selatan,

( J. PANGGALAN ) .--



WISAM: MEUKAN



TALUD PENANAN SUNDAI KEL. SUMON.

— KERTAJAN ATAN MEUMEUR —

DIREKTORIOU BLEN  
BUPATI KEP. DAE  
KAY KAN. B. JELAYA



*[Signature]*  
 DA. Sewardi h. J. Pandoa BEAN

1930 PIANAN