

Nomor : 1087 / 43.-

----- Pada hari ini tanggal 22 September tahun 1971 jang bertanda tangan -----  
dibawah ini :-----

----- M. HASBI HAMID, B.S.A. -----

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda - Atjeh -  
( selaku Pimpinan Proyek ), menjuruh kerdjakan :-----

----- Membuat bendungan Berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Akul -  
Bantuan khusus Presiden sepanjang 30 meter,-----  
seperti gambar dan RAB terlampir terletak di Kampung Akul , Ketjamatan Kuta Pandj-  
ang kabupaten Atjeh Tenggara .-----

----- Mengerdjakan pekerdjaan ini disjahkan dengan surat persetujuan D.I.P. -  
( Daftar Isian Proyek ) Nomor code Proyek 212197 ( Bantuan khusus Presiden ) ber-  
tanggal 31 Agustus 1971 Nomor :9788/9-A.-----

----- Ketentuan pembayaran ialah :-----

- a. Pembayaran termijn I 40% ( empat puluh perseratus ) setelah pekerdjaan selesai -  
50% sesuai progres report .-----
- b. Pembayaran termijn II 50% ( lima puluh perseratus ) setelah pekerdjaan selesai-  
100% dan ditimbang terimakan dengan hasil baik sesuai dengan progres report.-----
- c. Pembayaran termijn ke III 10% ( sepuluh perseratus ) setelah lewat masa pemelihan-  
raan 40 hari almanak dan pekerdjaan tetap dalam keadaan baik .-----

----- Sjarat2 mengenai peleksanaan pekerdjaan ini, selain dari jang diberi se-  
tjara lisan tetap berlaku A.V.1970.-----

----- Ekerdjaan harus disetabkan se-lambat2nja pada tanggal 22 Nopember 1971.-----

----- Biaja meterai dan padjak2 dibebankan kepada Pemborong .-----

----- Upah mengerdjakan pekerdjaan ini termasuk harga bahan2 sedjumlah Rp.---  
200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) .-----


Jang menerima pekerdjaan :

  
( USMAN IDRIS ).-

Kutatjane, 22 September 1971.-

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
Pimpinan Proyek,



  
( M. HASBI HAMID, B.S.A. )-.

Diketahui Oleh :

Kepala Pekerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara,



  
( SAHIBUN TARAN ).-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Kabupaten Atjeh Tenggara,

Diketahui Oleh :  
BUPATI ATJEH TENGGARA;  
  
( S I A H A D A T ).-



( SAHIBUN TARAN ).-

Nomor : 1087 /13.-

Pada hari ini R a r a b u tanggal 22 September tahun 1971 kami jang bertanda-  
ta ngan dibawah ini : -----

1. M. HASBI HAMID, B.S.A. : Pimpinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi-  
Daerah Istimewa Atjeh, dalam hal ini bertindak  
atas nama Gubernur/Kepala Daerah ~~PERSETUJUAN~~  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan disebut se-  
bagai Pihak Pertama.-----

2. USMAN IDRIS : Pemborong bangunan tinggal di Blangkedjeren-----  
Kabupaten Atjeh Tenggara dan disebut sebagai-----  
Pihak Kedua.-----

Pihak Kesatu dan Kedua, memilih alamat jang tetap dan Umum pada Kantor Dinas-----  
Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh telah mengadakan persetujuan-----  
sebagai berikut : -----

Pasal I -----

Pihak Pertama dalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada Pihak-----  
Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama sekehendak Direksi menjelenggarakan-----  
pekerdjaan :-----

Membangun Bendungan Berodjong Kawat Irigasi Pedesan Akul terletak di Kampung-----  
Akul, Ketjamatan Kuta Pandjang, Kabupaten Atjeh Tenggara.-----

Pasal II -----

Pekerdjaan harus dilaksanakan menurut rentjana dan gambar menurut petundjuk2-----  
Direksi dan sesuai dengan rentjana dan sjarat2 terlampir.-----

Pasal III -----

a. Pekerdjaan dikerdjakan selama 60 (enam puluh) hari Almanak dan sekehendak-----  
Direksi selambat2nja diserahkan pada tanggal 22 November 1971.-----

b. Didalam kedjadian2 sebagaimana bandjir, hudjan j an lain2 bentjana alam oleh-----  
Direksi, tempo penjerahan dapat diperpanjang, setelah untuk ini didapat persetujuan dari-----  
Pimpinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-----

Pasal IV -----

Tempo pemeliharaan dan pebetulan adalah 40 (empat puluh) hari Almanak dari -----  
sedjak timbang terima.-----

Pasal V -----

a. Bila penjerahan tidak dapat dilakukan pada tanggal jang telah ditentukan-----  
pada pasal 3 maka pemborong berkewadajiban membayar denda sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)  
setiap hari kelambatan dan setinggi2nja 10% dari harga borongan, denda mana se-mata2 sete-----  
lah habisnja tempo jang ditentukan dengan ketentuan terlambatnja dari kelalaian pemborong-----  
atas memenuhi kewadjabannja terketjuali kedjadian jang tersebut pada pasal III ayat b.-----

b. ....

b. Apabila Pihak Pertama berpendapat, bahwa penjelenggaraan pekerjaan berdjalan tidak lantjar atau tidak baik hasilnya, maka Pihak Pertama berhak mentjabut kembali pekerjaan tersebut dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau diberikan kepada Pamborong lain

Pasal VI,

Harga borongan berdjumlah Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ).

Pasal VIII

Perhitungan ongkos pekerjaan kelebihan dan kekurangan yang terdjadi atas harga kesatuan yang ditetapkan dalam daftar terlampir.

Pasal VIII

Pembayaran dilakukan 3( tiga ) kali, dengan atjara sebagai berikut :

1. Pembayaran Pertama dilakukan sebesar 40% dari Rp.200.000,- ( 40% x Rp.200.000,- ) = Rp. 80.000,- ( Delapan Puluh ribu rupiah ) apabila pekerjaan selesai 50% dengan penilaian progres report pekerjaan.
2. Pembayaran Kedua sebesar 50% dari Rp.200.000,- ( 50% x Rp.200.000,- ) = Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ), setelah pekerjaan ditimbang terimakan dalam keadaan baik dan selesai 100%.
3. Pembayaran Ketiga sebesar 10% dari Rp.200.000,- ( 10% x Rp.200.000,- ) = Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), setelah lewat masa pemeliharaan dan pambetulan.

pasal IX.

Direksi pekerjaan ( umum ) ialah Pimpinan Proyek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Direksi Teknik ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara atau orang yang ditunjuk olehnya.

Pasal X

Ongkos persetujuan ini bea meterai & dari kontrak pertama dan kedua Rp.25,- ( dua puluh lima rupiah ) dan semua pajak2 dibebankan kepada Pihak Kedua ( Pamborong ).

Demikianlah persetujuan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 12- ( dua belas ) di Kutatjane, pada tanggal tersebut diatas untuk seperlunya.

PIHAK KEDUA :

Pamborong,



( USMAN IDRIS )

Diketahui Oleh :  
Seksi Pekerjaan Umum  
Atjeh Tenggara,

*[Signature]*



( HAJIMUN TARAN )

PIHAK PERTAMA:

Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,  
Pimpinan Proyek,

*[Signature]*  
M. HASBI HAMID, B.S.A.

Diketahui Oleh :  
GURUPATE ATJEH TENGGARA

*[Signature]*  
( SAJAHADAT )



Daftar Upah / Bahan

B u a n : September 1971.-

D i : Kutatjane/Blangkedjeron.-

A. UPAH SEHARI :

Pekerdja .....	Rp. 200.-
Mandur .....	250.-
Tukang kaju, tjat, batu, besi .....	300.-
Tukang Kepala, kaju, tjat, besi, batu .....	400.-
Masenie supir .....	300.-

B. BAHAN BANGUNAN :-

1 m <sup>3</sup> kaju intjap gergadjian di Kutatjane .....	Rp. 13.500.-
1 m <sup>3</sup> kaju intjap gergadjian di Blangkedjeron .....	12.500.-
1 m <sup>3</sup> kaju torahan .....	10.000.-
1 m <sup>3</sup> papan 3/8 .....	150.-
1 m <sup>3</sup> batu kerikil di Kutatjane .....	700.-
1 m <sup>3</sup> batu kerikil di Blangkedjeron .....	1.000.-
1 m <sup>3</sup> batu kali di Kutatjane .....	700.-
1 m <sup>3</sup> batu kali di Blangkedjeron .....	1.000.-
1 m <sup>3</sup> pasir di Kutatjane .....	700.-
1 m <sup>3</sup> pasir di Blangkedjeron .....	1.000.-
1 Sak sement di Kutatjane .....	800.-
1 Sak Sement di Blangkedjeron .....	1.500.-
1 kg kawat litjin di Kutatjane .....	250.-
1 kg kawat litjin di Blangkedjeron .....	350.-
1 kg paku di Kutatjane .....	150.-
1 kg paku di Blangkedjeron .....	220.-

C. BAHAN MAKANAN :-

1 kg beras di Kutatjane .....	Rp. 45.-
1 kg beras makan di Blangkedjeron .....	100.-
1 kg garam di Kutatjane .....	25.-
1 kg garam di Blangkedjeron .....	50.-
1 kg ikan asin di Kutatjane .....	250.-
1 kg ikan asin di Blangkedjeron .....	300.-
1 kg daging lembu di Kutatjane .....	300.-
1 kg daging lembu di Blangkedjeron .....	250.-
1 kg minjak makan di Kutatjane .....	80.-
1 kg minjak makan di Blangkedjeron .....	150.-
1 butir telur itik biasa .....	15.-
1 butir telur itik asin .....	20.-

Diperiksa Oleh :

Dinas Peberdjaan Umum  
Atjeh Tenggara,



*[Handwritten signature]*  
Dinas Peberdjaan Umum  
Atjeh Tenggara

Dibuat di Blangkedjeron, 20 September 1971.-

Perborong,

*[Handwritten signature]*  
(SMAN IDRIS) -

Diketahui/disetujui Oleh :

D. Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Provinsi Daerah Istimewa Atjeh  
Selaku Pimpinan Projek,



*[Handwritten signature]*  
(M. HASBI HANID, B.S.A.) -

D a f t a r : Anggaran biaya menurut Pekerjaan Umum  
 Membuat Bendungan Berondjong Kawat Irigasi  
 Pedesaan A k u 1. Ketjamatan Kuta Pandjang  
 Kabupaten Atjeh Tenggara.-

Djumlah barjelmja	U r a i n	Djumlah upah	satuan	Djumlah
1 Ton	Membeli kawat untuk berondjong	-	Rp. 250.-	Rp.250.000.-
90 m3	Membeli batu2 besar pengisi berondjong	-	" 1.000.-	Rp. 90.000.-
20 Zaak	Membeli sement untuk pasangan kontruksi pintu Air	-	" 1.000,-	Rp. 20.000.-
0,120 m3	Membeli pasir pasangan beton	-	" 1.000,-	Rp. 120,-
0,240 m3	Membeli kerikil tjampuran batu2 besar	-	" 1.000,-	Rp. 240.-
50 Kg.	Membeli besi tulang ukuran 5/8 intji pandjang 2 meter	-	" 250,-	Rp. 7.500.-
20 lembar	Membeli papan tjetakan beton 1" x 3" x 5 M.	-	" 120,-	Rp. 2.400.-
5 Kg.	Membeli Palu 5 entji	-	" 200.-	Rp. 1.000.-
<u>ONGKOS @ ONGKOS.-</u>				
2285 Kg.	Ongkos engkut kawat, sement, besi bertulang dan palu dari Kutatjana ke Alah ( Kuta - Pandjang ).-	Rp. 35,-	-	Rp. 57.125.-
	Ongkos mengerdjakan ditaksir	Rp. 75.000.-	-	Rp. 75.000.-

Djumlah : .....Rp.503.385,-

( LIMA RATUS TIGA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH ).-

- TAMBATAN :
- I. Biaya seluruhnya ..... Rp.503.385,-
  - II. Biaya yang diadjukan ..... Rp.200.000,-
  - III. Swadaya Masyarakat ..... Rp.503.385,-
  - VI. Biaya yang dibayar/disediakan Rp.200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), sesuai dengan yang tertjantam didalam D.I.P.-

Diperiksa oleh :  
 Kepala Pekerjaan Umum  
 Kabupaten Tenggara,

Dibuat Di Blangkejeron, 20 September 1971.-

 *Said Labdy*

Pemborong,  
*(YUSUF IDRIS)*

Diketahui Oleh :  
 Kepala Daerah Istimewa Atjeh  
 selaku Pimpinan Proyek,  
*(M. HASRI HANID, B.S.A.)*

Diketahui/disetudjui Oleh :  
 Kepala Dinas Pertanian Rakjet  
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
 selaku Pimpinan Proyek,  
*(M. HASRI HANID, B.S.A.)*





" SURAT - KETERANGAN "

Nomor : 918/D.55/Secc/1971.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHBY.-

Pakerdjaan : Kepala Dinas Pakerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara, selaku  
Ketua Panitia Tender.

menerangkan bahwa untuk membangun Bendungan Perondjong Kuant Irigasi Pedesaan AKUL Bantuan Khusus Presiden dengan djumlah borongan Rp.- 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) di Kampung Alau Kotjamatan Kuta Pandjang, Kabupaten Atjeh Tenggara, berhubung dengan tidak ada Pemborong jang bona fide didaerah tersebut untuk dapat diadakan tender kami memundjuk Sdr. USMAN IDRIS jang selama ini telah memundjuk kan hasil~~nya~~ pekerjaan jang baik.

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan -- sebenarnya untuk digunakan seperlunya.-

Kutatjane, 22 September 1971.-



Diketahui Oleh :

KEPALA DAERAH ATJEH TENGGARA,

*[Handwritten signature]*



Wakil Kepala Pakerdjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara,

*[Handwritten signature]*  
SAID MAHBY



Diketahui/disetujui Oleh :

KEPALA DINAS PERTANIAN RAKJAT  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
SELAKU TEMPINAN PROJEK,

*[Handwritten signature]*

(N. HASBI HAMID, B.S.A.)-



"BERITA - ATJARA"-

( Pemeriksaan ).-

No. : 00

1818/Bug/1971

----- Pada hari ini tanggal 29 Oktober 1971, saja SAID MAHDY, Kepala Pekerdjaan - Umum Seksi Atjeh Tenggara Kutatjane, beserta anggota Stap, terdiri dari saudara2:

1. SAHIBUN TARAN : Kepala Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Atjeh Tenggara.-
2. ABDULLAH W.R.S. : Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Pandjang.-
3. MUHD. SALEH : Kepala <sup>B</sup>ahagian Perentjanaan/Pembangunan Kantor Bupati Atjeh Tenggara.-

----- Telah mengadakan pemeriksaan ke Obyek Bendungan Berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan AKUL ( antuan Khusus P esiden ) terletak di Kampung Akul Ketjamatan Kuta Pandjang Kabupaten Atjeh Tenggara jang telah selesai 100% ( seratus persen ) di bangun oleh saudara USMAN IDRIS berdasarkan suruhan kerdja bertanggal 22 September 1971 nomo : /43.-

----- Sesuai menurut-gambar dan Rentjana Anggaran Biaja dari bangunan obyek jang dimaksud .-

----- Demikianlah berita Atjara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap 10 ( sepuluh ) mengingat sumpah djabatan sebagai pegawai negeri.-

Kutatjane, 29 Oktober 1971.-

Anggota2:

1. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Atjeh Tenggara,

( SAHIBUN TARAN ).-

2. Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Pandjang

( ABDULLAH W.R.S. ).-

3. Kepala Bahagian Perentjanaan/Pembangunan Kantor Bupati Atjeh Tenggara,

( MUHD. SALEH ).-

Kepala Pekerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara,

( SAID MAHDY )

Diketahui Oleh :  
BUPATI ATJEH TENGGARA

( S JAHADAT ).-



Pekerdjaan : Irigasi Pedesaan ~~Atjeh~~ Akul  
 Ketjamatn Kuta Pandjang.-  
 Peleksanaan : Pekerdjaan Pembuatan Kawat Berondjong  
 dan Pintu Irigasi.-

Program :  
 M.A. :  
 Lapuran : 30 Oktober 1971.-

No.	Djenis Pekerdjaan	Nilai Berat	Progres tiap bagian/kegiatan	Nilai berat	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.					
1.	Pekerdjaan Tanah	8	100%	8	
2.	Pekerdjaan Kaju	4	100%	4	
3.	Pekerdjaan Batu	36	100%	36	
4.	Pekerdjaan Kawat	25	100%	25	
5.	Pekerdjaan Beton /plasteran	15	100%	15	
6.	Persiapan dan lain2	11,5	100%	11,5	
Djumlah nilai berat		100%	-o-	100%	
Matjam pekerdjaan		: Pembuatan badan berondjong Kawat dan Pintu Irigasi.-			
II. Keuangan		: Dengan ribuan rupiah .-			
Anggaran 1971/1972	: <u>Pembayaran yang telah diterima</u> :			Djumlah	: Pertanggung Djawaban
1971/1972	: -	: -	: -	: -	: Rp.200.000.- :

Diketahui Oleh :

Kutatjane, 30 Oktober 1971.-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
 Pimpinan Projek,

Kepala Pekerdjaan Umum  
 Seksi Atjeh Tenggara,

( M. HASBI HAMID, E.S.A. )

( Said Wahdy )

Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
 Kabupaten Atjeh Tenggara,

Mengetahui :  
 BUPATI ATJEH TENGGARA,

( SAHIBUN TARAN )

( S JAHADAT )



" NASKAH SERAH TERIMA " .-

No. : \_\_\_\_\_ /43.-

----- Pada hari ini Senen tanggal 1 Nopember tahun 1971, kami jang bertanda --  
tangan dibawah ini masing - masing :-----

1. M. HASBI HAMID, B.S.A.

: Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propin -  
si Daerah Istimewa Atjeh ( Pimpinan -  
Projek Dinas <sup>P</sup>ertanian Rakjat Propin -  
si Daerah Istimewa Atjeh ) selandjut-  
nja disebut Pihak Pertama.-----

2. USMAN IDRIS

: Pemborong bangunan tinggal di Blangke -  
djeren Ketjamatan Blangkedjeren, Kabu -  
paten Atjeh Tenggara, selandjutnja di-  
sebut Pihak Kedua.-----

Dalam hal ini Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menje-  
raahkan kepada Pihak Pertama dengan hasil baik dari Pelaksanaan pekerjaan membuat sebu-  
ah bendungan berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Akul ( Bantuan Khusus Pre -  
siden ) di Ketjamatan Kuta <sup>P</sup>andjang, Kabupaten Atjeh Tenggara, berdasarkan surat perdjand-  
jian borongan dibawah tangan tanggal 22 September 1971, No. : \_\_\_\_\_ /43.-----

----- Sesuai dengan pasal 3 persetudjuan pemborong tersebut diatas, adalah penje -  
lenggaraan penjerahan pelaksanaan dimaksud .-----

----- Demikianlah Naskah Serah Terima ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap-  
10 ( sepuluh ) agar dapat dipergunakan seperlunja .-----

Jang menerima :

Pihak Pertama :

( M. HASBI HAMID, B.S.A. ) .-

Jang menjerahkan :

Pihak Kedua :

( USMAN IDRIS ) .-

Diketahui Oleh :  
Kepala Pekerjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara,

( Said Uday )

Diketahui/disetudjui Oleh :  
BUPATI ATJEH TENGGARA,

( S J A R A D A T ) .-

" SURAT KETERANGAN ".-

No.: 145 /D.33/Peng./1972.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara.-

menerangkan bahwa untuk pekerdjaan membuat bendungan berondjong Kawat Dan Pintu Air Irigasi Pedesaan AKUL ( Bantuan ~~Chung~~ <sup>Bantuan</sup> ~~Chung~~ <sup>Chung</sup> Presiden ) di Akul Ketjamatan Kuta - Pandjang Kabupaten Atjeh Tenggara, telah selesai masa pembetulan dan pemeliharaan keadaan bendungan masih baik, sesuai dengan Naskah Serah Terima tanggal - 1 Nopember 1971, No.: /45.-

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnya dalam rangkap 10 ( sepuluh ) untuk dipergunakan seperlunja.-

Kujatjane, 3 Djahuari 1972.-

Diketahui Oleh :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
Selaku Pimpinan Proyek )

( M. HASBI HAMID, B.S.A. ).-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Kabupaten Atjeh Tenggara,

( SALIBUN TARAN ).-

Kepala Pekerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara,

( SAID MAHDY ).-

Mengetahui :  
BUPATI ATJEH TENGGARA,

( SJAHADAT ).-

" SURAT KETERANGAN ".-

No.: 145 /D.33/Peng./1972.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara.-

menerangkan bahwa untuk Pekerdjaan membuat bendungan Berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan AKUL ( Bantuan Khusus Presiden ) di Akul Ketjamatan Kuta Pandjang Kabupaten Atjeh Tenggara, telah dapat dibayar termijn ke I ( satu ) sebesar Rp.80.000,- ( Delapan puluh ribu rupiah ) jaitu - 40% x Rp.200.000,- dan termijn ke II ( dua ) sebesar Rp.100.000,- ( sera - tus ribu rupiah ) jaitu 50% x Rp.200.000,- dan termijn ke III ( terachir ) sebesar Rp.20.000,- ( Dua puluh ribu rupiah ) jaitu 10% x Rp.200.000,- dengan djumlah Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) sekaligus.-

Sesuai dengan naskah Serah terima tanggal 1 Nopember 1971, No.: /43.-

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnja dalam rangkap 10 ( sepuluh ) untuk dipergunakan seperlunja.-

Kutatjane, 6 Djanuari 1972.-

Kepala Pekerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Tenggara,

Diketahui Oleh :  
Pa. Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
Pimpinan Projek,

( M. HASBI HAMID, B.S.A. ).-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat  
Kabupaten Atjeh Tenggara,

( SAHIBU TARAN ).-


Mengetahui :  
BUPATI ATJEH TENGGARA,

( S J A H A D A T ).-

PAUDANGAN DARI BEKARANG PINTU AIR,  
BERONDJONG BELESAH 100%



PANDANGAN DARI MUKA PINTU AIR/  
BETONJONG SELESAI 100%



PANDANGAN BEKARANG PINTU AIR/  
BERONDONG SELESAI 100%



PANDANGAN MUKA PINTU #10  
SELESAI 100%

