

* SURUHAN - KERDJA =

No. : 1082 /43.-

----- Pada hari ini tanggal 22 September tahun 1971 jang bertanda tangan dibawah ini :-----

----- M. HASBI HAMID. B./S./A./-----

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh (Selaku Pimpinan Proyek) menjuruh kerdjakan pekerjaan :-----

----- Membuat bendungan berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Datu, Bantuan Khusus Presiden sepanjang 14 meter ,----- seperti gambar dan R.A.B. terlampir terletak di Kampung Datu, Ketjamatan Kuta Pandjang Kabupaten Atjeh Tenggara.-----

----- Mengerdjakan pekerjaan ini disjahkan dengan surat persetujuan D.I.P. (Daftar Isian Proyek) nomor Code Proyek 212197 (Bantuan khusus Presiden) bertanggal 31 Agustus 1971 Nomor 9788/9-A.-----

----- Ketentuan pembajaran ialah :-----

- a. Pembajaran termijn I 40% (empat puluh perseratus) setelah pekerjaan selesai 50% (lima puluh persen) sesuai progres report.-----
- b. Pembajaran termijn II 50% (lima puluh perseratus) setelah pekerjaan selesai 100% dan ditimbang terimakan dengan hasil baik sesuai progres report .-----
- c. Pembajaran termijn III 10% (sepuluh perseratus) setelah lewat masa pemeliharaan 40 hari almanak dan pekerjaan tetap dalam keadaan baik.-----

----- Sjarat2 mengenai pelaksanaan pekerjaan ini, selain dari jang diberi setjara lisan tetap berlaku A.V. 1970.-----

----- Pekerjaan harus diserahkan se-lambat2nja pada tanggal 22 November 1971.-----


----- Biaya meterai dan padjak2 dibebankan kepada Pemborong.-----

----- Upah mengerdjakan pekerjaan ini termasuk harga bahan2 se-djumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).-----


Jang menerima Pekerjaan : Kutatjane, 22 September 1971


(USMAN IDRIS) .--
Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh (Selaku Pimpinan Proyek),

Diketahui Oleh :


Kepala Pekerjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(SJA HADA) .--

Diketahui Oleh :


M. HASBI HAMID, B.S.A.) .--
BUPATI ATJEH TENGGARA, f.

Kepala Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Atjeh Tenggara,


(SAEJUN TARAN) .--

" PERSETUDJUAN PEMBORONG DIRAWAH TANGAN "

Nomor : 1082 /43.-

----- Pada hari ini R a b u tanggal 22 September tahun 1971 kami jang bertanda tangan-----
dibawah ini :-----

1. M. HASBI HAMID, B.S.A.

: Pimpinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi-----
Daerah Istimewa Atjeh, dalam hal ini bertindak-----
atas nama Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Dae-----
rah Istimewa Atjeh dan di sebut sebagai Pihak-----
Pertama.-----

2. U S M A N I D R I S.

: Pemborong bangunan tinggal di Blangkedjeren, Ka-----
bupateh Atjeh Tenggara dan disebut sebagai pi-----
hak Kedua.-----

-----Pihak Kesatu dan Kedua, memilih alamat jang tetap dan Umum pada Kantor Dinas Per-----
tanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh telah mengadakan persetudjuan se-----
bagai berikut :-----

-----Pasal I-----

-----Pihak Pertama dalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada Pihak Kedua-----
dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdja-----
an :-----

-----Membangun Bendungan Berondjong Kawat Irigasi Pedesan Datu terletak di Kampung Datu,-----
Ketjamatan Kuta Pandjang, Kabupaten Atjeh Tenggara.-----

-----Pasal II-----

-----Pekerdjaan harus dilaksanakan menurut rentjana dan gambar menurut petundjuk2 Direksi-----
dan sesuai dengan rentjana dan sjarat2 terlampir.-----

-----Pasal III-----

-----a. Pekerdjaan dikerdjakan selama 60 (enam puluh) hari Almanak dan sekehendak Direk-----
si se-lambat2nja diserahkan pada tanggal 22 November 1971.-----

-----b. Didalam kedjadian2 sebagaimana bandjir, hudjan dan lain2 bentjana alam oleh Di-----
reksi, tempo penjerahan dapat diperpanjang, setelah untuk ini didapat persetudjuan dari Pim-----
pinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-----

-----Pasal IV-----

-----Tempo pemeliharaan dan Pembedulan adalah 40 (empat puluh) hari Almanak dari sedjak-----
timbang terima.-----

-----Pasal V-----

-----a. Bilamana penjerahan tidak dapat dilakukan pada tanggal jang telah ditentukan-----
pada pasal 3 maka pemborong berkewadajiban membejar denda sebanjak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-----
setiap hari kelambatan dan setinggi2nja 10% dari harga borongan, denda mana se-mata2 setelah -----
habienja tempo jang ditentukan dengan ketentuan terlambatnja dari kelalaian pemborong atas mo-----
menuhi kewadjabannja terketjuali kedjadian jang tersebut pada pasal III ayat b.-----

-----b. Apabila Pihak pertama berpendapat, bahwa penjelenggaraan pekerdjaan berdjalan -----
tidak lantjar atau tidak berhasil baik, maka pihak Pertama berhak mentjabut kembali pekerdjaan-----
tersebut dari pihak Kedua dan meneruskannja sendiri atau diberikan kepada pemborong lain.-----

-----Pasal VI-----

----- Harga borongan berdjumlah Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah).-----

Pasal VII.....

Pasal VII

Perhitungan ongkos pekerjaan kelebihan dan kekurangan yang terdjadi atas dasar harga kesatuan yang ditetapkan dalam daftar terlampir.

pasal VIII

Pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali, dengan atjara sebagai berikut :-

1. Pembayaran Pertama dilakukan sebesar 40% dari Rp.200.000,- (40% x Rp.200.000,-) = Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah). apabila pekerjaan selesai 50% dengan penilaian progres report pekerjaan.
2. Pembayaran Kedua sebesar 50% dari Rp.200.000,- (50% Rp.200.000,-) = Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) , setelah pekerjaan ditimbang terimakan dalam keadaan baik dan selesai 100% .
3. Pembayaran Ketiga sebesar 10% dari Rp.200.000,- (10% x Rp.200.000,-) = Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , setelah lewat masa pemeliharaan dan pembedulan.

Pasal IX

Direksi pekerjaan (umum) ialah Pimpinan Proyek Dinas Pertanian - Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Direksi Tehnik ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara atau orang yang ditunjuk olehnya.

Pasal X

Ongkos persetujuan ini bea meterai dari Kontarak pertama dan kedua, Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan semua pajak2 dibebankan kepada Pihak Kedua (Pemberong) .

Damikianlah persetujuan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkang 12 (dua belas) di Kutatjane, pada tanggal tersebut diatas untuk seperlunya .

PIHAK KEDUA :

Pemberong,



[Signature]
USMAN IDRIS

PIHAK PERTAMA :

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Proyek,



[Signature]
(SABRI HANED, D.S.d.)

Diketahui Oleh :
BUPATI ATJEH TENGGARA



Diketahui Oleh :
Kepala Pekerjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,
[Signature]
Said Masduki



Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,
[Signature]
(SABRI HANED)



DAFTAR UPAH/BAHAN.-

B U L A N : SEPTEMBER
D I : KUTATJANE / BLANGKEDJEREN.-

A. UPAH SEWIARI.-

Pekerdja	Rp. 200.-
Mami dur	250.-
Tukang Kayu, tjat, batu, besi	300.-
Tukang kepala, tjat, besi batu, kayu	400.-
Me senis, supir	300.-

B. BAHAN2 BANGUNAN.-

1 m3 kayu intjap gergajian di Kutatjane	Rp. 13.500
1 m3 kayu intjap gergajian di Blangkedjeren	12.000
1 m3 kayu terahan	10.000
1 m3 papan 3/3	150
1 m3 batu kerikil di Kutatjane	700
1 m3 batu kerikil di Blangkedjeren	1.000
1 m3 pasir di Kutatjane	700
1 m3 pasir di Blangkedjeren	1.000
1 m3 batu kali di Kutatjane	700
1 m3 batu kali di Blangkedjeren	1.000
1 Zaak sement di Kutatjane	800.-
1 Zaak sement di Blangkedjeren	1.500
1 Kg kawat litjin di Kutatjane	250
1 Kg kawat litjin di Blangkedjeren	350
1 Kg kawat Litjin di Blangkedjeren	150
1 Kg paku di Kutatjane	220
1 Kg paku di Blangkedjeren	

C. BAHAN2 MAKANAN.-

1 kg beras makan di Kutatjane	Rp. 40.-
1 kg beras makan di Blangkedjeren	100.-
1 kg garam di Kutatjane	25.-
1 kg garam di Blangkedjeren	50.-
1 kg ikan asin	250.-
1 kg daging lembu, kerbau	300.-
1 kg minyak makan .. di Kutatjane	80.-
1 kg minyak makan di Blangkedjeren	150.-
1 butir telur Biasa	10.-
1 butir telur itik asin	20.-

Blangkedjeren, 20 September 1971.-

Diperiksa Oleh :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Sekeloa Aceh Tenggara,



Diketahui/disetujui Oleh :
Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Provinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Projek,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.)

DAFTAR UPAH/BAHAN.-

B U L A N : SEPTEMBER

D I : KUTATJANE / BLANGKEDJEREN.-

A. UPAH SEHARI.-

Pekerdja	Rp. 200.-
Masi dur	250.-
Tukang Kaju, tjat, batu, besi	300.-
Tukang kepala, tjat, besi batu, kaju.....	400.-
Ms senis, supir.....	300.-

B. BAHAN2 BANGUNAN.-

1 m3 kaju intjap gergadjian di Kutatjane.....	Rp. 13.500
1 m3 kaju intap gergadjian di Blangkedjeren	12.000
1 m3 kaju terahan	10.000
1 m5 papan 5/5	150
1 m5 batu kerikil di Kutatjane	700
1 m5 batu kerikil di Blangkedjeren.....	1.000
1 m5 pasir di Kutatjane.....	700
1 m5 pasir di Blangkedjeren.....	1.000
1 m5 batu kali di Kutatjane.....	700
1 m5 batu kali di Blangkedjeren.....	1.000
1 Zaak sement di Kutatjane.....	800.-
1 Zaak sement di Blangkedjeren.....	1.500.
1 Kg kawat litjin di Kutatjane.....	250.
1 Kg kawat litjin di Blangkedjeren.....	350.
1 Kg kawat Litjin di Blangkedjeren.....	
1 Kg paku di Kutatjane.....	150.
1 Kg paku di Blangkedjeren	220

C. BAHAN2 MAKANAN.-

1 kg beras makan di Kutatjane.....	Rp. 40.-
1 kg beras makan di Blangkedjeren.....	100.-
1 kg garam di Kutatjane.....	25.-
1 kg garam di Blangkedjeren	50.-
1 kg ikan asin	250.-
1 kg daging lembu, kerbau	300.-
1 kg daging lembu, kerbau	80.-
1 kg minjak makan ..di. Kutatjane.....	150.-
1 kg minjak makan di Blangkedjeren.....	10.-
1 butir telur Biasa	20.-
1 butir telur itik asin	

Blangkedjeren, 20 September 1971.-

Diperiksa Oleh :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umm
Seksi Atjeh Tenggara,

(Handwritten signature)
SEKSI ATJEH

Pemborong,

(Handwritten signature)
DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA ATJEH
(USMAN IDRIS) -

Diketahui/disetujui Oleh :

Pl. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Proyek,

(Handwritten signature)
DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA ATJEH
(M. HASBI HAWID, B.S.A.) -

D a f t a r : Anggaran Biaya Menurut Pekerjiaan Umum
Membuat Bendungan Berondjong Kawat Irigasi
Pedesaan DATU Ketjamatan Kuta Pandjang
Kabupaten Atjeh Tenggara.-

Djumlah barangnja	U r e i a n	Djumlah upah.	S a t u a n	Djumlah
0,5 Ton	Membeli kawat untuk berondjong	-	Rp. 250,-	Rp.125.000,-
14 m3	Membeli batu2 besar untuk pengisi berondjong	-	Rp.1.000,-	Rp. 14.000,-
25 Zaak	Sement untuk beton pintu Air (Kontruksi)	-	" 800,-	" 20.000,-
0, 120 m3	Membeli pasir pasangan beton	-	" 1.000,-	" 120,-
0, 240 m3	Membeli betu besar,krilik untuk pasangan beton	-	" 1.000,-	" 240,-
80 Kg.	Membeli besi tulang untuk beton ukuran 5/8" panjang 2 meter	-	" 250,-	" 7.500,-
20 lembar	Membeli papan ukuran 1" x 8" x 5 meter	-	" 120,-	" 2.400,-
5 Kg.	Membeli paku 5 entji	-	" 200,-	" 1.000,-

Ongkos-Ongkos.-

1785 Kg.	Ongkos angkut kawat, sement, besi bertulang dan paku dari Kutatjane, ke Datu (Kuta-Pandjang)	Rp.25,-	-	" 44.625,-
	Ongkos mengerdjakan ditaksir	Rp.64.010,-	-	" 64.010,-

Djumlah : Rp. 278.895.-

(DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH)

- UJARAN : I. Biaya seluruhnja Rp.278.895.-
 II. Biaya yang diadjukan Rp.200.000.-
 III. Swadaja MasyarakatRp. 78.895.-
 IV. Biaya yang diadjukan dan yang akan dibayar/dipediakan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertjantwa didalam D.H.P.-

Dibuat di Ulangkedjeren, 20 Oktober 1971.-

P e m b e r o n g ,

(USMAN IDRIS).-

Diperiksa Oleh :
Kepala Pekerjiaan Umum
Kabupaten Atjeh Tenggara,

Said Labey

Diketahui Oleh :
Bupati ATJEH TENGGARA,



Diketahui/dicetudjudi Oleh :
Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Pimpinan Daerah Istimewa Atjeh
Selama Pimpinan Proyek,

Hasbi Hamid

(HASBI HAMID, B.S.A.).-

SURAT - KETERANGAN -

Nomor : 917/D.33/Sech/1971.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MANDY.-

PEKERDJAAN : Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Tenggara, Selaku Ketua Panitia
Tender.-

menonerangkan bahwa untuk membangun Bendungan Berondjong Kawat Irigasi
Pedesaan DATU, Bantuan Khusus Presiden dengan djumlah borongan Rp.200.
000,00 (Dua ratus ribu rupiah) di Kampung Datu Ketjamatan Kuta Pandjang
Kabupaten Atjeh Tenggara, berhubung karena dengan tidak ada Pemborong -
jang bona fide didaerah tersebut untuk dapat diadakan tender --
kami memundjuk sdr. USMAN IDRIS, jang selama ini telah memundjuk --
hasil2 pekerdjaan jang baik.

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnya
untuk digunakan seperlunya.--

Kutatjane, 22 September 1971.-

Panitia Tender Kabupaten Atjeh Tenggara

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Tenggara,



(Said Mandy)



Diketahui Oleh :

DUPATI ATJEH TENGGERA,

Diketahui/disetujui Oleh :

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Aceh Istimewa Atjeh
Selaku Pimpin Proyek,



(H. HASBI HAMID, B.S.A.)-

"B E R I T A - A T J A R A"-

(Pemeriksaan).-

No.: 1817/Peng/1971

----- Pada hari ini tanggal 29 Oktober 1971, saja SAID MAHDY, Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara Kutatjane, beserta anggota Stap, terdiri dari saudara2 :

1. SAHIBUN TARAN : Kepala Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Atjeh Tenggara.-
2. ABDULLAH W.S. : Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Pandjang.-
3. MUHD.SALEH : Kepala bahagian Perentjanaaan/Pembangunan Kantor Bupati Atjeh Tenggara.-

----- Telah mengahlikkan pemeriksaan ke Obyek Bendungan Berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan DATU (Bantuan khusus Presiden) terletak di Kampung Datu Ketjamatan Kuta Pandjang Kabupaten Atjeh Tenggara jang telah selesai 100% (seratus persen) di bangun oleh saudara USMAN IDRIS berdasarkan Suruhan Kerdja bertanggal 22 September 1971 - Nomor# /43.-----

----- Sesuai menurut gambar dan Rentjana Anggaran Biaja dari bangunan obyek jang - dimaksud,-----

----- Demikianlah berita Atjara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (Sepuluh) mengingat sumpah djabatan sebagai pegawai negeri.-----

Kutatjane, 29 Oktober 1971.-

Anggota2.;

1. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Atjeh Tenggara,

(SAHIBUN TARAN).-

2. Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Pandjang

(ABDULLAH W.S.).-

3. Kepala Bahagian Perentjanaaan/Pembangunan Kantor Bupati Atjeh Tenggara,

(MUHD.SALEH).-

Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara,

Said Mahdy

Diketahui Oleh :
BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S JAHADAT).-

Pekerdjaan : Irigasi Pedesaan Datu Ketjamatan
Kuta Pandjang.-
Peleksanaan : Pekerdjaan Pembuatan Kawat Beron-
djong dan Pintu Irigasi.-

Program :
M.A. :
Lapuran : 30 Oktober 1971.-

No. : Djenis Pekerdjaan	Nilai berat	Progres tiap	Nilai berat	Keterangan
:	:	bagian/ke	penjeleng-	:
:	:	giatan	garan tiap	:
:	%	:	bagian	:
:	:	%	%	:
1.	2.	3.	4.	5.
I.				6.
1. Pekerdjaan Tanah	8	100%	8	
2. Pekerdjaan Kaju	4	100%	4	
3. Pekerdjaan Batu	36	100%	36	
4. Pekerdjaan Kawat	25	100%	25	
5. Pekerdjaan Beton/Plasteran	15	100%	15	
6. Persiapan lain2	11,5	100%	11,5	
Djumlah nilai berat	100%	-.-	100%	
Matjam Pekerdjaan	Pembuatan badan berondjong Kawat dan Pintu Irigasi			
II. Keuangan	Dengan Ribuan rupiah .-			
Anggaran 1971/1972	: Pembayaran jang telah diterima		: Djumlah	: Pertanggung
1971/1972	: Triw. I.	: Triw. II.	: Triw. III.	: Triw. IV.
	-	-	-	-
				: Rp.200.000,- :

Diketahui Oleh :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Prinsipi Daerah Istimewa Atjeh

(M. HASBI HAMID, B.S.A.)

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

(SAHIBUN TARAN)

Kutatjane, 30 Oktober 1971.-

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(Said Labdy)

Mengetahui :
BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S JAHADAT)

" SURAT - KETERANGAN ".-

No.: 144 /D.33/Peng/1972.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara.-

merangkan bahwa untuk pekerdjaan membuat bendungan berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Datu (Bantuan Khusus Presiden) di Datu - Ketjaman Kuta Pandjang Kabupaten Atjeh Tenggara, telah selesai masa - pembetulan dan pemeliharaan keadaan bendungan masih baik, sesuai dengan Naskah Serah Terima tanggal 1 Nopember 1971, No.: /43.-----

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunja.-

Kutatjane, 3 Djanuari 1972.-

Diketahui Oleh :

Hd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Prinsipis Daerah Istimewa Atjeh
Selaku Pimpinan Projek,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.)-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara

(SAHLEUN TARAN).-

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(SAID MAHDY.)-

Mengetahui :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S. JAHADAT).-

" NASKAH SERAH TERIMA ".-

No. : _____/43.-

----- Pada hari ini Senen tanggal 1 Nopember tahun 1971, kami jang bertanda tangan dibawah ini masing - masing :-----

1. M. HASBI HAMID, B.S.A.

: Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh (Pimpinan Proyek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh) selandjutnja disebut Pihak Pertama .-----

2. USMAN IDRIS

: Pemborong bangunan tinggal di Blangkedjeren Ketjamatan Blangkedjeren, Kabupaten Atjeh Tenggara, selandjutnja disebut Pihak Kedua.-

Dalam hal ini Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menjerahkan kepada Pihak Pertama dengan hasil baik dari Pelaksanaan pekerjaan membuat sebuah bendungan berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Datu (Bantuan Khusus Presiden) - di Ketjamatan Kuta Pandjang, Kabupaten Atjeh Tenggara, berdasarkan surat perdjandjian borongan dibawah tangan tanggal 22 September 1971, No. : _____/43.-

----- Sesuai dengan pasal 3 persetudjuan pemborong tersebut diatas, adalah penjerahan pelaksanaan dimaksud .-----

----- Demikianlah Naskah Serah Terima ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (sepuluh). agar dapat dipergunakan seperlunja .-----

Jang menerima :

Pihak Pertama,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

Diketahui Oleh :

Kepala Pakerbdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(Said Wahy)

Jang menjerahkan :

Pihak Kedua,

(USMAN IDRIS).-

Diketahui/disetudjui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S. JAHADAT).-

" SURAT - KETERANGAN " .-

No. : 144 / B.33/Peng./1972.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara.-

menerangkan bahwa untuk Pekerdjaan membuat bendungan berondjong kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Datu (Bantuan Khusus Presiden) di Datu Ketjamatan Kuta Pandjang Kabupaten Atjeh Tenggara, telah dapat dibayar termijn ke I (satu) sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu Rupiah) jaitu 40% x Rp.200.000,- dan termijn ke II (dua) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jaitu 50% x Rp.200.000,- dan termijn ke III (terakhir) sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) jaitu 10% x Rp. 200.000,- dengan djumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) sekali gus .-

Sesuai dengan Naskah Serah Terima tanggal 1 Nopember 1971, No. : /43.-

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan seperlunja.-

Kutatjane, 6 Djanuari 1972.-

Diketahui Oleh :

M. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Pimpinan Projek)

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.) .-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara

(SAMIBUN TARAN) .-

Diketahui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S. JAHADAT) .-

PANDANGAN MUKA BERONDONG TAWAT/
PUNTA AIR SEKESAI 100%



PANDANGAN DARI MUKA ATAS
BRORADJONZ / PUNTU AIR
SELESAH 100%



PANDANGAN BEKAS RANG BERTUNDING /
PUNTA AIR SELESAI 100%

