

4.

II

54/100/31
12/1/2

30 1/4
9/1-71

S i g l i , 5 Januari 1971.-

No. 240/4/P.Ua.-

L e p a s a

Jtk. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh

Lampiran : 1 (satu) janda.-
Perihal : Rentjane Perbaikan
berat Stadion Kuta Awen
S i g l i .-

di

BANDA ATJEH.-

Agus 186/100/71
11/1/2

Dengan hormat, kami teruskan kepada Saudara
Rentjane Perbaikan berat Stadion Kuta Awen Sigli
untuk mendapat persetujuan Saudara dan untuk dapat
diterbitkan otorisasinya dalam waktu yang tidak ber-
gitu lama.

Demikian harapan kami semoga dapat terwujud
hendaknya.-



KAPALI KEPALA DAERAH KAWASAN PIDE,

M. H. H. H.

MARJENI HARJIS.-

cc.

1. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
2. Badan Perentjane Pesebangan Atjeh
A/W (Atjeh Development Board) di -
Banda Atjeh.-

—(00)(00)—

Agus

V

S i g l i , 5 D j a n u a r i 1 9 7 1 . -

No. 340 / 4 / P. U a . -

K e p a d a

Lampiran : 1 (satu) lembar . -
Perihal : Rentjasa Perbaikan
berat Stadion Kuta Asan
S i g l i . -

J t h . G u b e r n a u r K e p a l a D a e r a h P r o p i n s i
D a e r a h I s t i m e w a A t j e h
d i

BANDA ATJEH . -

Dengan hormat, kami teruskan kepada Saudara
Rentjasa Perbaikan berat Stadion Kuta Asan Sigli
untuk sendapat persetujuan Saudara dan untuk dapat
diterbitkan otorisasinya dalam waktu yang tidak be-
gitu lama.

Desikian harapan kami semoga dapat terkabul
kendaknja . -



BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE,

(Signature)
- . M A H J U D I E H A S S I M . -

cc.

1. Dinas P e k e r d i j a n U m u m P r o p i n s i
D a e r a h I s t i m e w a A t j e h d i B a n d a A t j e h .
2. B a d a n P e r e n t j a s a P e n b a n g u n a n A t j e h
A / D / B (A t j e h D e v e l o p m e n t B o a r d) d i -
B a n d a A t j e h . -

Revisi: Urutan Jumlah uang

I. Pekerjaan langkapan I

101.	101.	Membayar dinding tembok dari pada tembok kali terakhir dgn dilina	Rp.	10.000,-
102.	102.	Membayar dinding tembok batu bata dan tembok lainnya dgn dilina	"	1.000,-
103.	103.	Membayar dinding papan dari pada tembok lainnya dgn dilina	"	500,-
104.	104.	Membayar lantai kayu dari pada tembok lainnya dgn dilina	"	20.000,-
105.	105.	Membayar dinding yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
106.	106.	Membayar lantai paku dari pada tembok lainnya dgn dilina	"	5.000,-
107.	107.	Membayar lantai beton dari pada tembok lainnya dgn dilina	"	10.000,-
108.	108.	Membayar/membayar lagi atas pasir yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
			Jumlah	Rp. 100.000,-

II. Pekerjaan perbaikan/rovi

109.	109.	Membayar perbaikan kali terakhir apabila Rp. 2.500,- dan Rp. 100,-	Rp.	2.600,-
110.	110.	Membayar dinding tembok dari pada tembok lainnya dgn dilina	"	20.000,-
111.	111.	Membayar dinding tembok dari pada tembok lainnya dgn dilina	"	20.000,-
112.	112.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
113.	113.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
114.	114.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
115.	115.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
116.	116.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
117.	117.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
118.	118.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
119.	119.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
120.	120.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
121.	121.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
122.	122.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
123.	123.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
124.	124.	Membayar perbaikan yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
			Jumlah	Rp. 200.000,-

III. Pekerjaan lain-lain

125.	125.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	Rp.	20.000,-
126.	126.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
127.	127.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
128.	128.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
129.	129.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
130.	130.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
131.	131.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
132.	132.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
133.	133.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
134.	134.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
135.	135.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
136.	136.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
137.	137.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
138.	138.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
139.	139.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
140.	140.	Membayar/membayar biaya lain-lain yang telah selesai/terakhir dgn dilina	"	20.000,-
			Jumlah	Rp. 100.000,-

* * * * *

I. Pekerjaan langkapan	Rp.	100.000,-
II. Pekerjaan perbaikan/rovi	"	200.000,-
III. Pekerjaan lain - lain	"	100.000,-
		Jumlah
		Rp. 1.100.000,-
di M. G. No. 107	=	Rp. 200.000,00
		Rp. 1.000.000,00
100 Pengeluaran yang tak terduga	"	100.000,00
		Jumlah
		Rp. 1.000.000,-

(Satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)



Mawani



11, 22 Desember 1970

001.0.700.		<u>Material batu bata :</u>			
1.0	sd batu bata	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-		
0.000	1.0' takang batu	" 300,-	" 300,-		
0.10	kap. takang	" 300,-	" 300,-		
3.0	pekerja	" 150,-	" 150,-		
0.10	mandor	" 200,-	" 200,-		
		Ditambah	Rp. 0.044,-		
		Dibekalkan	Rp. 0.044,-		
001.0.701.		<u>Material batu bata :</u>			
400	Mt batu bata	Rp. 10,-	Rp. 4.000,-		
0.745	kap. P.C.	" 3.100,-	" 3.000,-		
2.000	sd pasir pas	" 800,-	" 800,-		
1.5	takang batu	" 300,-	" 450,-		
0.10	kap. takang	" 300,-	" 30,-		
0.025	mandor	" 200,-	" 20,-		
4.0	pekerja	" 150,-	" 270,-		
		Ditambah	Rp. 0.001,-		
		Dibekalkan	Rp. 0.001,-		
001.0.702.		<u>Material bahan lantai papan lain 2 :</u>			
0.0	takang batu	Rp. 300,-	Rp. 300,-		
0.00	kap. takang	" 300,-	" 30,-		
0.00	pekerja	" 150,-	" 30,-		
0.014	mandor	" 200,-	" 3,15,-		
0.2	kg pasir	" 300,-	" 40,-		
1	sd papan	" 375,-	" 375,-		
		Ditambah	Rp. 200,10		
		Dibekalkan	Rp. 700,-		
001.0.8.		<u>Koran/mending/lany dan lain 2 :</u>			
10	takang batu	Rp. 300,-	Rp. 3.000,-		
1.0	kap. takang	" 300,-	" 300,-		
0	pekerja	" 150,-	" 300,-		
0.20	mandor	" 200,-	" 30,-		
		Ditambah	Rp. 0.007,-		
		Ditambah 2/3 x Rp. 0.007,-	Rp. 0.005,-		
1	sd kayu	Rp. 10.000,-	" 10.000,-		
		Ditambah	Rp. 00.005,-		
		Dibekalkan	Rp. 00.005,-		
001.0.9.		<u>Material lain kayu/benda lain 1</u>			
0	lantai song	Rp. 30,-	Rp. 30,-		
4	Mt selampang	" 2,-	" 8,-		
0.0	takang batu	" 300,-	" 30,-		
0.00	kap. takang	" 300,-	" 7,-		
0.0	pekerja	" 150,-	" 15,-		
0.000	mandor	" 200,-	" 2,000,-		
		Ditambah	Rp. 000,100		
		Dibekalkan	Rp. 000,-		
001.0.10.		<u>10 m² takang pekerja (bilasan)</u>			
2.5	lkr song plat	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-		
300	Mt pasir kasar	" 5,-	" 1.700,-		
0	takang batu	" 300,-	" 1.000,-		
0.0	kap. takang	" 300,-	" 300,-		
2.5	pekerja	" 100,-	" 250,-		
0.175	mandor	" 200,-	" 35,-		
		Ditambah	Rp. 0.011,075		
		Dibekalkan	Rp. 0.011,-		
001.0.11.		<u>Material lain lain lain 1</u>			
0.2	kg pasir kasar	Rp. 300,-	Rp. 600,-		
0.77	lt miring 1/2 m	" 300,-	" 231,-		
0.77	lt miring 1/4 m	" 300,-	" 231,-		
0.00	sd pasir	" 300,-	" 30,-		
0.00	sd pasir miring	" 20000,-	" 200,-		
0	takang tijat	" 300,-	" 300,-		
0.0	kap. takang	" 300,-	" 70,-		
0	pekerja	" 150,-	" 300,-		
0.0	mandor	" 200,-	" 20,000,-		
		Ditambah	Rp. 0.774,00		
		Dibekalkan	Rp. 0.774,-		

0,30

100 ml lembaran 2 1 2 1

0,1	ml lembaran 2	10,000	1,000
1	lembaran 2	100	100
0,1	lembaran 2	100	100
0	lembaran 2	100	100
Jumlah		10,300	1,300

ml. 0,87.

lembar beton 1 1 1 1 1

0,07	ml beton	1,100	1,100
0,107	lembar P.C.	1,100	1,100
0,004	ml pasir paku	100	100
0,108	lembaran beton	100	100
0,0100	lembaran beton	100	100
0,70	pakorija	100	100
0,008	manjer	100	100
Jumlah		10,300	1,300
Dibekalkan		10,300	1,300

ml. 0,88.

P.l. 1 1 1 1 1

0,0017	lembar P.C.	1,100	1,100
0,010	ml pasir paku	100	100
0,10	lembaran beton	100	100
0,010	lembaran beton	100	100
0,1	pakorija	100	100
0,00	manjer	100	100
Jumlah		10,300	1,300
Dibekalkan		10,300	1,300

* Daftar Urah pakorija dan bahan-bahan lainnya :

A. Urah pakorija :

Pakorija	100,-
manjer	100,-
lembaran beton / lembaran / lembaran beton	100,-
lembaran beton / lembaran / lembaran beton	100,-
manjer beton lembaran	100,-
Jumlah / Urah	100,-


B. Bahan-bahan lainnya :

1 ml lembaran	17,000,-	ml. lembaran
1 ml lembaran	10,000,-	ml. lembaran
1 ml pasir paku	100,-	
1 ml pasir paku	100,-	
1 ml lembaran	1,000,-	
1 ml lembaran	1,000,-	
1 ml lembaran	1,000,-	
1 lembaran manjer	100,-	1 ml ml. 100,-
1 ml lembaran	10,000,-	
1 ml lembaran	100,-	
1 ml lembaran	100,-	
1 lembaran manjer	100,-	
1 ml lembaran	100,-	

Staf, 20 Desember 1960
 Kepala Dinas Teknik Sipil



[Handwritten signature]



PLAN SIMPAT

REKONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN

REKONSTRUKSI
PERLENGKAPAN

PLAN ASAMI

REKONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN

REKONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN



Handwritten signature in blue ink.

