

" SURUHAN KERDJA ".-

Nomor : 1084 / 83.-

Pada hari ini tanggal 22 September tahun 1971 jang bertanda tangan dibawah ini :

M. HASBI HAMID, B.S.A.

PR. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh (selaku Pimpinan Proyek) menjuruh kerdjakan pekerjaan :

Membuat Bendungan Berondjong Kawat dan Pintu Air, Irigasi Pedesaan Kuta Tinggi Bantuan Khusus Presiden sepanjang 20 Meter, seperti gambar dan RAB. terlampir terletak di Kampung Kuta Tinggi Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Atjeh Tenggara.

Mengrdjakan pekerjaan ini desahkan dengan surat persetujuan D.I.P. (daftar Isian Proyek) Nomor code Proyek 212197 (Bantuan khusus Presiden) bertanggal 31-Augustus 1971 Nomor 9788/9-A.-.

Ketentuan pembayaran ialah :

- a. Pembayaran termijn I 40% (empat puluh perseratus) setelah pekerjaan selesai 50% (lima puluh perseratus) sesuai Progres report.
- b. Pembayaran termijn II 50% (lima puluh perseratus) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan ditimbang terimakan dengan hasil baik sesuai progres report.
- c. Pembayaran termijn III 10% (sepuluh perseratus) setelah lewat masa pemeliharaan 40 hari almanak dan pekerjaan tetap dalam keadaan baik .

Sjarat2 mengenai pelaksanaan pekerjaan ini, selain dari jang diberi lisan tetap berlaku A.V. 1970.

Pekerdjaan harus diserahkan se-lambat2nja pada tanggal 22 Nopember 1971.

Baja meterai dan padjak2 dibebankan kepada pemborong .

Upah mengerdjakan pekerjaan ini termasuk harga bahan2 sedjumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

Jangmenerima Pekerjaan :

Sjabaruddin
(SJABARUDDIN).

Kutatjane, 22 September 1971.-

M. HASBI HAMID, B.S.A.,
Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Proyek,



M. Hasbi Hamid

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-



Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sekretariat Kutatjane Tenggara,

Said Achary
(SAID ACHARY).



Diketahui Oleh :
BUPATI ATJEH TENGGARA,

Sjahadat
(SJAHADAT).



Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

Sjabaruddin
(SJABARUDDIN).

Nomor : 1084 /43.-

----- Pada hari ini R a b u tanggal 22 September tahun 1971 kami jang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. HASEKI HAMID, B.S.A.

: Pimpinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, dalam hal ini bertindak atas nama Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan disebut sebagai Pihak Pertama.

2. S jabaruddin

: Pemborong bangunan tinggal di Blangkedjeren, Kabupaten Atjeh Tenggara, disebut sebagai Pihak Kedua.

----- Pihak Kesatu dan Kedua, memlih alamat jang tetap dan umum pada Kantor Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

----- Pasal I -----

----- Pihak pertama dalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerjaan :-----

----- Membangun bendungan Berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesan Kuta Tinggi terletak di Kampung Kuta Tinggi, Ketjamatan Rikkit Gaib, Kabupaten Atjeh Tenggara.-----

----- Pasal II -----

----- Pekerjaan harus dilaksanakan menurut rentjana dan gambar menurut petundjuk2 Direksi dan sesuai dengan Rentjana dan Sjarat2 terlampir.-----

----- Pasal III -----

-----a. Pekerjaan dikerdjakan selama 60 (enam puluh) hari Almanak dan sekehendak Direksi se-lambat2nja diserahkan pada tanggal 22 November 1971.-----

-----b. Didalam kedjadian2 sebagaimana bandjir, hudjan dan lain2 bentjana alam oleh Direksi, tempo penjerahan dapat diperpanjang, setelah untuk ini didapat persetujuan dari Pimpinan Projek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-----

----- Pasal IV -----

----- Tempo pemeliharaan dan pembetulan adalah 40 (empat puluh) hari ~~Almanak~~ Almanak dari sedjak timbang terima.-----

----- Pasal V -----

-----a. Bilamana penjerahan tidak dapat dilakukan pada tanggal jang telah ditentukan pada pasal 3 maka pemborong berkewadajiban membayar denda sebanjak Rp. 2.000,- (duariburupiah) setiap hari kelambatan dan setinggi2nja 10% dari harga borongan, denda mana se-mata2 setelah habisnja tempo jang ditentukan dengan ketentuan terlambatnja dari kelalaian pemborong atas memenuhi kewadjiannja terketjuali kedjadian jang tersebut pada pasal III ajat b.-----

b.-----

b. Apabila Pihak Pertama berpendapat, bahwa penjelenggaraan pekerjaan berdjalan tidak lantjar atau tidak baik hasilnja, maka Pihak Pertama berhak mentjabut kembali - pekerjaan tersebut dari Pihak Kedua dan meneruskannja sendiri atau diberikan kepada Pemborong lain .

Pasal VI

Harga borongan berdjumlah Rp.200.000,- (dua ratus & ribu rupiah).

Pasal VII

Perhitungan ongkos pekerjaan kelebihan dan kekurangan jang terdjadi atas dasar harga kesatuan jang ditetapkan dalam daftar terlampir .

Pasal VIII

Pembayaran dilakukan 3(tiga) kali, dengan atjara sebagai berikut :

1. Pembayaran Pertama dilakukan sebesar 40% dari Rp.200.000,- (40% x Rp.200.000,- =Rp.80.000,-) Delapan puluh ribu rupiah). apabila pekerjaan selesai 50% dengan penilaian progres report pekerjaan .
2. Pembayaran kedua sebesar 50% dari Rp.200.000,- (50% x Rp.200.000,-) =Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah pekerjaan ditimbang terimakan dalam keadaan baik dan selesai 100% .
3. Pembayaran Ketiga sebesar 10% dari Rp.200.000,- (10% x Rp.200.000,) =Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah lewat masa pemeliharaan dan pembedulan.

Pasal IX

Direksi Pekerjaan Umum ialah Pimpinan Proyek Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Direksi Tehnik ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara atau orang yang ditundjuk olehnja.

Pasal X

Ongkos persetujuan ini bea meterai dari Kontrak pertama dan kedua a Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dan semua padjak2 dibebankan kepada Pihak Kedua (Pemborong).

Demikianlah persetujuan ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap 12 - (dua belas) di Kutatjane, pada tanggal tersebut diatas untuk seperlunja.

PIHAK KEDUA :



Pemborong,

Sabon

(ABARUDDIN).-

Diketahui Oleh :

Kepala Bekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

Said Wahy
(Said Wahy)



PIHAK PERTAMA :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Selaku Pimpinan Proyek,


M. Hasbi Hamid

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

Diketahui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

Sjahadat
(S JAHADAT).-



Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

Sahibun Taran
(SAHIBUN TARAN).-



DAFTAR UPAH / BAHAN.-

B U L A N : SEPTEMBER

DI : KUTATJANE/BLANGKEDJEREN.-

A. UPAH SE HARI :

Pekerdja	Rp. 200.-
Mandur	250.-
Tukang kayu, tjat batu, besi	300.-
Tajang kepala kayu tjat batu, besi	400.-
Masinis supir	300.-

B. BAHAN? BANGUNAN :-

1 m ³ kayu intjap gergadjian di Kutatjane	Rp. 13.500.-
1 m ³ kayu intjap gergadjian di Blangkedjeren	12.500.-
1 m ³ kayu terahan	10.000.-
1 m ³ kayu 3/3	150.-
1 m ³ batu kerikil di Kutatjane	700.-
1 m ³ batu kerikil di Blangkedjeren	1.000.-
1 m ³ batu kali di Kutatjane	700.-
1 m ³ batu kali di Blangkedjeren	1.000.-
1 m ³ pasir di Kutatjane	700.-
1 m ³ pasir di Blangkedjeren	1.000.-
1 Zaak sement di Kutatjane	800.-
1 Zaak sement di Blangkedjeren	1.500.-
1 kg kawat litjin di Kutatjane	250.-
1 kg kawat litjin Blangkedjeren	350.-
1 kg paku di Kutatjane	150.-
1 kg paku di Blangkedjeren	220.-

C. BAHAN? MAKANAN :-

1 kg beras makan di Kutatjane	Rp. 40.-
1 kg beras makan di Blangkedjeren	100.-
1 kg garam di Kutatjane	25.-
1 kg garam di Blangkedjeren	50.-
1 kg ikan asin	250.-
1 kg daging lembu kerbau	300.-
1 kg minjak makan di Kutatjane	80.-
1 kg minjak makan di Blangkedjeren	150.-
1 butir telur itik biasa	15.-
1 butir telur itik asin	20.-

Diperiksa Oleh :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Sektor Atjeh Tenggara,

Di Buat di Blangkedjeren, 20 September 1971.-

P o n h o r n g ,

(SJARAUDDIN).-

(Said Dahdy)

Diketahui /disetujui Oleh :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Provinsi Daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Proyek,

(M. HASBI HAMID, P.S.A.).-



D a f t a r : Anggaran biaya menurut Pelerdjaan Umum
Membuat Bendungan Berondjong Kawat Iri-
gasi Pedesaan Kuta Tinggi Ketjamatan Ri-
kit Gaib Kabupaten Atjeh Tenggara.-

Djumlah Banjaksja	U r a i e n	Djumlah upah	S a t u a n	Djumlah
0,5 Ton	Membeli kawat berondjong	-	Rp.250,-	Rp.125.000.-
17 M5	Membeli batu besar untuk pengisi beron- djong	-	Rp.1.000,-	Rp. 17.000.-
20. Zeak	Membeli sement untuk beton kontruksi pintu Air	-	Rp. 800.-	Rp. 16.000.-
0,120 m3	Membeli pasir pasangan untuk beton	-	Rp.1.000.-	Rp. 120.-
0,240 m3	Membeli batu tjampuran kerikil	-	Rp.1.000.-	Rp. 240.-
30 Kg.	Besi untuk tulang, besi ukuran 5/8 intji panjang 12 meter	-	Rp. 250.-	Rp. 7.500.-
20 lembar	Papan 1" x 8" x 5 m. untuk tjetakan beton	-	Rp. 120.-	Rp. 2.400.-
5 Kg.	Paku 5 intji tjetakan beton	-	Rp. 200.-	Rp. 1.000.-

ONGKOS - ONGKOS :

1535 Kg. ongkos angkut sement, kawat, besi bertulang dan paku dari Kutatjane ke Kuta- Tinggi (Rikit Gaib)	Rp.35,-	-	Rp. 53.725.-
Ongkos mengerdjakan ditaksir	Rp.60.000,-	-	Rp. 60.000,-

Djumlah :Rp. 282.985.-

(DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH)

- TEPATAN :
- I. Biaya seluruhnya Rp.282.985.-
 - II. Biaya yang diadjukan Rp.200.000,-
 - III. Swadaja Masyarakat Rp. 82.985,-
 - IV. Biaya yang diadjukan/disediakan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
sesuai dengan yang tertjantum didalam D.I.P.--

Dibuat di Blangkedjeren, 20 September 1971.-

Oleh Pemborong,

Sabri
(SJABARUDDIN).-

Diketahui/Disetujui Oleh :
Ed. Kepala Dinas Pertanian Rakjet
Provinsi Daerah Istimewa Atjeh
Selaku Pimpinan Proyek

Hasbi Hamid
(HASBI HAMID, B.S.A.).-

Diperiksa Oleh :
Kepala Pekarjaan Umum
Sekda Atjeh Tenggara,
Sari Salsabadi
Diketahui Oleh :
BUPATI ATJEH TENGGARA,
Sjabarudin
(SJABARUDIN).-

DINAS PERTANIAN
DAERAH
ISTIMEWA
ATJEH

" SURAT - KETERANGAN " .-

No. : 922/D.33./Secc / 1971.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m e : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Sekeloa
Atjeh Tenggara, selaku Ketua Panitia Tender .--

menerangkan bahwa membangun bendungan berondjong kawat dan pintu Air Irigasi Pedesaan Kuta Tinggi bantuan khusus Presiden dengan djumlah borongan Rp.200.000,-- (Dua ratus Ribu Rupiah) , di Kampung Kuta Tinggi Ketjamatan Rikit Gaib Kabupaten Atjeh Tenggara, berhubung karena dengan tidak ada pemborong jang Bona Side didaerah tersebut untuk dapat diadakan tender kami menundjuk Sdr; SJABARUDDIN jang selama ini telah memundjukan hasil2 pekerjaan jang baik.

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunja.-

Kutatjane, 22 September 1971.-

Panitia Tender Kabupaten Atjeh Tenggara

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Atjeh Tenggara,



Said Mahdy
(Said Mahdy.)



Diketahui Oleh :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S. A. H. A. D. A. T.)

Diketahui/disetujui Oleh :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
Selaku
Pimpinan Projek,



(H. HASBI HAMID, B.S.A.)

BERITA - ATJARA.-

(P-e-m-e-r-i-k-s-a-a-n).-

No.: 1819/Peng/471.-

----- Pada hari ini tanggal 30 Oktober 1971, Saja SAID MAHDY, Kepala --
Rekerdjaan Umum Seksi Atjeh Tenggara Kutatjane, beserta anggota Stap, terdiri dari --
saudara 2.:-----

1. SAHIBUN-TARAN

: Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara.-

2. MUHD. SALEH

: Kepala Bagian Perentjanaan/Pembangunan
Kantor Bupati Atjeh Tenggara.-

----- Telah mengadakan pemeriksaan ke Obyek ^Bendungan Berondjong Kawat dan
Pintu Air Irigasi Pedesaan Kuta Tinggi (Bantuan Khusus Presiden) terletak di Kuta -
Tinggi Ketjamatan Riki^h Gaib Kabupaten Atjeh Tenggara jang telah selesai 100% (seratus-
persen) dibangun oleh saudara SJABARUDDIN, berdasarkan suruhan kerdja bertanggal 22 Sep-
tember 1971 Nomor : . /43.-----

----- Sesuai menurut gambar dan Rentjana Anggaran Biaja dari bangunan obyek
jang dimaksud.-----

----- Demikianlah berita Atjara pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnja
dalam rangk^{ap} 10 (sepuluh) mengingat sumpahn djabatan sebagai pegawai negeri.-----

Anggota2:

1. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

(SAHIBUN TARAN).-

2. Kepala Bhg. Perentjanaan/Pembangunan
Kantor Bupati Atjeh Tenggara,

(MUHD. SALEH).-

Kutatjane, 30 Oktober 1971.-

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(Said Mahdy).-

Mengetahui :

BUPATI ATJEH TENGGARA,

(SYAHADAT).-

Pekerjaan : Irigasi Pedesaan Kuta Tinggi
 Ketjamatan Rikit Galg.-
 Pelaksanaan : Pekerjjaan Pembuatan Kawat
 Berondjong dan Pintu Irigasi.-

Program :
 M.A. :
 lapuran : 30 Oktober 1971.-
 1

No.:	Djenis	Pekerdjaan	: Nilai Berat	: Progres Tiap:	Nilai Berat:	Keterangan
:	:	:	:	bagian/Ke	penjeleng	:
:	:	:	:	giatan	garaan	:
:	:	:	:	:	tiap baha:	:
:	:	:	:	:	gian .-	:
:	:	:	%	%	%	:

1	2	3	4	5	6
I.					
1.	Pekerdjaan Tanah	6	100%	6	
2.	Pekerdjaan Kaju	4	100%	4	
3.	Pekerdjaan Batu	38	100%	38	
4.	Pekerdjaan Kawat	27	100%	27	
5.	Pekerdjaan Beton/plasteran	13	100%	13	
6.	Persiapan dan lain2	11,5	100%	11,5	

Djumlah "ilai berat : 100% : -- : 100% :

Matjam Pekerdjaan : Pembuatan badan berondjong kawat dan Pintu Irigasi.-

II. Ke u a n g a n : Dengan ribuan rupiah .-

Anggaran	: embayaran jang telah diterima	: Djumlah	: Pertanggung
1971/1972	: Triw.I.: Triw.II.:Triw.III.:Triw.IV.:		: Djawaban
1971/1972	: - : - : - : - :	Rp.200.000,-	:

Kutatjane, 30 Oktober 1971.-

Mketahui Oleh :

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
 Propinsi daerah Istimewa Atjeh
 Sekeloa Pimpinan Projek,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

Kepala Pekerdjaan Umum
 Seksi Atjeh Tenggara,

(Said Akhy)

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
 Kabupaten Atjeh Tenggara,

(SAHIBUN TARAN).-

Mengetahui :
 BUPATI ATJEH TENGGARA,

(S JAHADAT).-



" NASKAH SERAH TERIMA ".-

No, : _____ /43.-

----- Pada hari ini Senen tanggal 1 Nopember tahun 1971, kami jang bertanda tangan dibawah ini masing - masing :-----

1.M. HASBI HAMID, B.S.A.

: Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Pimpinan Projek Dinas Pertanian
Rakjat Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh) selandjutnja disebut
Pihak Pertama.-----

2. SJABARUDDIN

: Pemborong bangunan tinggal di Blang-
kedjeren Ketjaman Blangkedjeren,
Kabupaten Atjeh Tenggara, selandjut-
nja disebut Pihak Kedua.-----

Dalam hal ini Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menjerahkan kepada Pihak Pertama dengan hasil baik dari Pelaksanaan pekerdjaan membuat sebuah bendungan berondjong kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Kute Tinggi (Bantuan Khusus Presiden) di Ketjaman Rikit Gaib, Kabupaten Atjeh Tenggara, berdasarkan surat perdjandjian borongan dibawah tangan tanggal 22 September 1971, No.: . /43.-----

----- Sesuai dengan pasal 3 persetudjuan pemborong tersebut diatas, adalah penjelenggaraan penjerahan pelaksanaan dimaksud .-----

----- Demikianlah Naskah Serah Terima ini diperbuat dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (sepuluh) agar dapat dipergunakan seperlunja.-----

Yang menerima :
Pihak Pertama,

Yang menjerahkan :
Pihak Kedua,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

(S. JABARUDDIN).-

Diketahui Oleh :
Kepala Pekerdjaan Umum
Sekel Atjeh Tenggara,

Diketahui/disetudjui Oleh :
BUPATI ATJEH TENGGARA, f.

(Said Wahdy)

(S. JAHADAT).-

" SURAT - KETERANGAN " .-

No. : 146 /D.33/Peng./1972.-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara.-

menerangkan bahwa pekerdjaan membuat bendungan berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Kuta Tinggi (Bantuan Khusus Presiden) di Kuta Tinggi Ketjamatan Rikit Gaib Kabupaten Atjeh Tenggara, telah selesai masa pembetulan dan pemeliharaan keadaan bendungan masih baik, sesuai dengan Naskah Serah Terima tanggal 1 Nopember 1971, No. : /43.-

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnya dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunja.-

Diketahui Oleh :

Kutatjane, 5 Djanuari 1972.-

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi daerah Istimewa Atjeh
Pimpinan Projek),

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

(Said Mahdy).-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
kabupaten Atjeh Tenggara,

Mengetahui :
BUPATI ATJEH TENGGARA,

(SAHLEUN TARAN).-

(S J A H A D A T).-

" SURAT @ KETERANGAN ".-

No.: 146 /D.33/Peng./1972.-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAID MAHDY.-

Pekerdjaan : Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara.-

menerangkan bahwa untuk Pekerdjaan membuat bendungan berondjong Kawat dan Pintu Air Irigasi Pedesaan Kuta Tinggi (Bantuan Khusus Presiden) di Kuta - Tinggi Ketjamatan Rikit - Gaib, Kabupaten Atjeh Tenggara - telah dapat dibayar termijn ke I (satu) sebesar Rp.800.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) jaitu 40% x Rp.200.000,- dan termijn ke II - (dua) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) jaitu 50% x Rp.200.000,- dan termijn ke III (terchir) sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) jaitu 10% x Rp.200.000,- dengan djumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sekaligus.-

Sesuai dengan Naskah Serah Terima tanggal 1 Nopember 1971, No.: /43.-

Demikianlah diperbuat surat keterangan ini dengan sebenarnja dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan seperlunja.-

Diketahui Oleh :

Kutatjane, 6 Djanuari 1972.-

Pd. Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Pimpinan Projek),

Kepala Pekerdjaan Umum
Seksi Atjeh Tenggara,

(M. HASBI HAMID, B.S.A.).-

Kepala Dinas Pertanian Rakjat
Kabupaten Atjeh Tenggara,

Diketahui/Disetudjui Oleh :
BUPATI ATJEH TENGGARA,

(SAHJUN TARAN).-

(S. JAHADAT).-



PHUDT NGANU DREI ATAS PINTU AIR,
BERDONDONG SEL ESTI 100%



PHUONG THU DAT! ATKS THUGUL
BERDUDUNG SELESAI 100%



PRODUKSI DARI BELAKANG
BERUNDONG KAWAT SELESAI 100%